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I. AZ AJÁNLATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA

A Siófok Kézilabda Club. (8600. Siófok, Déli út 2.) mint Megrendelő megbízásából a PULAI QUONTROLL KFT (8000 Székesfehérvár Palotai út 25 III. 4/1) mint a Megrendelő megbízottja NYILT pályázat keretein belül ajánlatot kér a következőkben leírtak alapján a megvalósítandó létesítmény kivitelezőjének kiválasztásának céljából.

Megrendelő közli, hogy az ajánlat tárgya nem tartozik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá.

A Megrendelő közli, hogy a megvalósítandó épület, építési engedély köteles kivitelezési munka, így a fordított ÁFA hatálya alá esik.

Az ajánlat készítéséhez a terület és az építési helyszín szabadon megtekinthető a fent meghatározott címen. 
Tehát Ajánlat kiírója pályázatot ír ki a 

A 8600 Siófok Déli út 2. HRSZ: 9697/72 alatt levő ingatlanon felépítendő kézilabda munkacsarnok generál kivitelezésére 
(Az építési engedélyezési dokumentáció I. ütemének a kivitelezési munkáira)
és a használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében.

Az épületre a Pulai Építész Iroda Kft. által készített engedélyezési tervek alapján kidolgozott kiviteli tervdokumentáció és a pályázati kiírás szolgálnak alapul. A kiviteli terv csak az I. ütem munkáira vonatkozik.
Az ajánlatkérő a három legkedvezőbb ajánlat kiválasztása után további tárgyalásokat folytat az ajánlattévőkkel, abban az esetben, ha a benyújtott anyagok arra alkalmasak.

I.1. VÁLLALKOZÁSI ÉS AJÁNLATADÁSI FELTÉTELEK

A feltételek teljesítésére és elfogadására ajánlatadónak az ajánlatban külön cégszerűen nyilatkoznia kell!

I.1.1.

Ajánlatadónak a I. pontban foglalt - illetve ahhoz szükséges összes kapcsolódó - építési és az építés elvégzéséhez szükséges egyeztetési munkára teljes körűen vállalkoznia kell oly módon, hogy az ajánlat megadása után ne merülhessen fel többletköltség és kártérítési igény Megrendelővel szemben.

Ajánlattevőnek ajánlatát abban a szellemben kell elkészítenie, hogy az általa átvett tervdokumentációban található költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek kizárólag informatív jellegűek, az ajánlatadás megkönnyítését szolgálják. Az ajánlatban szereplő mennyiségekért tehát kizárólag az ajánlattevő felel akkor is, ha az ajánlatadó teljes egészében a költségvetés kiírást árazta be. 
Mindezek miatt ajánlatadónak teljeskörűen felül kell vizsgálnia a terveket és a hozzá tartozó tervdokumentációs kiegészítéseket, árazatlan költségvetéseket. Ajánlatát csak ezek után adja meg annak tudatában, hogy a költségvetési kiírásban esetleg nem szereplő tételekre is vállalkoznia kell ami a tervek szerinti műszaki tartalom megvalósításához szükséges. A Kivitelezésre elkészítendő ajánlat során annak érdekében is felül kell vizsgálni az ajánlati anyagot, hogy a tervező által elkészített költségvetésben szereplő mennyiségek a valóságnak megfelelően át legyenek dolgozva szükség esetén.

I.1.2.

Pályázó ajánlata kizárólag a vonatkozó magyar előírásoknak és szabványoknak megfelelő 

I. osztályú

minőségnek megfelelő kivitelezésre vonatkozhat, kivéve, ha a pályázati dokumentáció a Megrendelő vagy a tervező a műszaki dokumentációban attól magasabb követelményeket támaszt, ebben az esetben az előírtak az irányadóak.

I.1.3.

A kiviteli munkákat az ajánlati kiírás, a mellékelt műszaki tartalom és a kiviteli tervdokumentáció, valamint az esetleges egyeztetési jegyzőkönyvek alapján kell megvalósítani. 

Ajánlatadónak eleget kell tennie az ajánlati kiírásban foglalt minden egyéb feltételeknek is.

I.1.4.

Az ajánlati kötöttség az ajánlat leadásától számított 90 nap, amennyiben ezen határidő lejárta előtt nem történik megállapodás annak meghosszabbításáról. Ezen határidőn belül az ajánlatadónak ajánlata kötelező érvényű.

I.1.5.

Az ajánlatokat, a mellékelt ajánlatkészítési űrlapok kitöltésével együtt kell elkészíteni. Az alapajánlat minden ajánlatadó esetén az átadott ajánlati kiírás. Az alapajánlatban a tervezett és kiírt műszaki tartalomtól eltérni nem lehetséges.

Az esetlegesen módosítani kívánt anyagok vagy szerkezetek csak a kiírttal megegyező vagy annál jobb műszaki paraméterrel rendelkezhetnek.

Az esetlegesen módosítani kívánt tételeket csak külön lehet feltüntetni, pontos műszaki tartalomváltozás leírásával.

Minden esetben részletes és tételes ajánlatot kell benyújtani! A tételes ajánlat az egységárakat fel kell bontani anyag és díjtételekre.
A tételes ajánlat azonban semmiképpen nem lesz a későbbiekben létre jövő szerződés mennyiségeket meghatározó és az elvégzendő tevékenységek műszaki tartalma. A részletes ajánlat csak a későbbiekben esetlegesen felmerülő pótmunkák egységáraihoz ad alapadatot!
I.1.6.

A nyertes ajánlatadó műszaki tevékenységének alapja az Ajánlatkérő által átadott ajánlati mellékletek tartalma, mely meghatározza az elvégzendő munka helyét és tartalmát is.

I.1.7.

Pályázó alvállalkozókat foglalkoztathat, de nincs joga arra, hogy a vállalkozási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit teljeskörűen másra átruházza, továbbá az elnyert munkát generál alvállalkozásba tovább adja. Ajánlatadónak ajánlatában meg kell határozni fő alvállalkozóinak nevét és tevékenységét, munkájának, egyes tevékenységeinek megkezdése előtt közölnie kell Megrendelővel alvállalkozóinak pontos listáját. 

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Vállalkozó által alkalmazni kívánt alvállalkozókat, mint nem megfelelőt kizárja. Egy ilyen esetben Vállalkozónak nincs joga, az ez okból felmerült többletköltséget érvényesíteni.

A Megrendelő fenntartja a jogot arra is, hogy a munka egyes részeire alvállalkozót nevezzen ki. Ilyen esetben a Megbízó közvetlenül is fizethet az alvállalkozónak (természetesen ebben az esetben az alvállalkozó költségével csökken a szerződés összege).

I.1.8.

Az ajánlatadás során a befejezési határidőre prognosztizált tételes ajánlatot és kalkulált egyösszegű vállalási árat kell megadni. Az ajánlatot úgy kell kidolgozni, hogy a tervezett befejezési határidőn belül árváltozást nem lehet érvényesíteni.

Az ajánlat részletességére vonatkozó feltételeket a mellékletek tartalmazzák.

I.1.9.

Az ajánlati árba mindazt be kell kalkulálni, ami a teljes, megfelelő, szakszerű kivitelezéshez és hatósági átvételhez vagy a szállításokhoz szükséges, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. Számolni kell továbbá a hatósági engedélyek, hozzájárulások és átvételek illetékeivel, valamint a szakmai jogvédelem költségeivel is. Tartalmaznia kell továbbá azon költségeket is, amelyek a kivitelezés során elkövetett károkozások kijavítását fedezik.
Az ajánlatadás során mindenképpen figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a létesítmény egy működő sportcentrum része, melynek minden a működéssel kapcsolatos szabályát a kivitelezés közben be kell tartani. 
I.1.10.


Pályázónak pályázatában meg kell jelölnie az általa javasolt elszámolási módot, a részszámlák vagy számla benyújtásának igényét és módját, melyet egy előzetes egyszerűsített ütemtervben kell benyújtani. 
A végszámla nem lehet kevesebb, mint a vállalkozási átalányár 10 % - a.

Előleg igénybevételére csak az ártárgyalások közben történő megegyezés alapján van mód.
I.1.11.
A nyertes pályázóknak szerződése mellékleteként részletes műszaki teljesítési és fizetési ütemtervet kell készíteniük heti lebontásban, melyet Megrendelővel és Lebonyolítóval egyeztetni kell. Az ütemterv jóváhagyott változata a vállalkozói szerződés mellékletét képezi, és alapjául szolgál a munkamenet ellenőrzésének és az elszámolásnak. 
I.1.12.

Jóteljesítési garanciaként kiíró kiköti, hogy a részszámlákból visszatartással nem kíván élni. 
A Megrendelő 1 éves garanciális időtartalmat határoz meg. 

I.1.13.

Ajánlattevőt esetleges szerződésszegésével összefüggésben kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek napi mértéke a szerződés összegének –0,3-0,5 % lehet.

I.1.14.

A munkaterület átadásának, a munka megkezdésének várható időpontja:

2013. január 07.
Az épület építésekor a következő határidőket kell figyelembe venni a munkaterület átvételétől számítva:

-  előzetes műszaki átadás átvétel
:
2013. április
-  hatósági műszaki átadás átvétel
:
2013. április
-  hiánymentes átadás-átvétel
:
2013 május
-  jogerős használatba vételi engedély 
:
2013. május.
- a nyitás dátuma
:
2013. május 
I.1.15.

Vállalkozónak a kivitelezés időtartamára építésszerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a Megrendelővel egyeztetett tartalommal, az építési költség teljes fedezetbe vonásával. A biztosítási kiterjesztésre vonatkozóan a Megrendelő és Lebonyolító a biztosító társasággal egyeztetni kíván annak érdekében, hogy a biztosítás minden tekintetben a Megrendelő érdekeit képviselje. A kivitelezési munka nem megkezdhető addig, amíg a biztosítási fedezetbe a munka nem kerül bevonásra.
I.1.16.

Pályázó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz és használatbavételhez szükséges okmányokat, valamint 1 pld. megvalósulási dokumentációt magyar nyelven (eredeti), továbbá 4 példány elektronikus formátumú (PDF-ben, minden irat, terv szerepeltetésével), a Megrendelőnek átadni a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás előtt. 
A végszámla csak a teljes körű és befejezett műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása és a hiány és hibamentes átadási dokumentáció átadása után nyújtható be a használatbavételi engedély kiadását követően.

A Pályázónak mindenkor kötelessége a hatósági és egyéb átadásokon részt venni.

Amennyiben az engedélyezési hatóság a kivitelezés vagy a használatba vételi engedélyezés folyamán az addig rögzítettekhez képest további feltételekkel áll elő, úgy ezen feltételek is az ajánlattevő szerződéses vállalásába tartozik, és a szükséges munkákat a szerződés összegén belül kell elvégezni. Pályázó tehát köteles az ajánlati árát ennek megfelelően meghatározni. Nem vonatkozik az előbbi kitétel arra az esetre, ha a hatóság vagy a szakhatóság által elrendelt többlet az eddig ismert iratanyagokban nem került rögzítésre, vagy a dokumentáció nem rendelkezett róla, továbbá értéke meghaladja az 1 Mft összeget.
I.1.17.

Pályázók a pályázatuk beadásával tudomásul veszik, hogy Megrendelő a pályázati anyagok elbírálását, és az ezzel kapcsolatos döntését nem indokolja.

Pályázók tudomásul veszik, hogy a Megrendelő nem köteles egyik Pályázó ajánlatát sem elfogadni, továbbá Megrendelő esetlegesen a versenytárgyalást indoklás nélkül érvénytelenítheti, és újra kiírhatja.

Pályázó tudatában van annak, hogy a pályázati anyag elkészítéséért és a pályáztatás közbeni munkájáért semmilyen esetben sem számolhat el költséget a Pályáztatóval vagy a Megrendelővel szemben.

I.1.18.

A Pályázati anyagnak kötelezően tartalmaznia kell a következőket:

· ajánlati űrlapok kitöltve,

· egyösszegű prognosztizált átalányár

· vállalkozói nyilatkozatok

· kivitelezési, pénzügyi, számlázási ütemterv tervezet műszaki tartalommal, havi bontásban

· felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat

· A Megrendelő által esetlegesen megnevezett alvállalkozó befogadása esetén alkalmazott fedezet %-os értékben megadva
· a tételesen beárazott költségvetés

· Esetlegesen a műszaki tartalmakra vonatkozó módosítási javaslat leírása. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kíván a tervektől eltérni sem műszaki tartalomban sem alkalmazott technológiában, akkor a nyilatkozatában arról kell nyilatkozni, hogy minden tekintetben a tervekben szereplőket tartja magára nézve kötelezőnek.
· A várhatóan alkalmazni kívánt alvállalkozók listája

· Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadására

Csak azon árajánlatok kerülnek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben kerültek kidolgozása. Ez legfőképpen a fent megjelölt tartalomra vonatkozik.

I.1.19. 

A felújítás során maradéktalanul be kell tartani a sportcentrum Házirendjében foglaltakat. A működést csak a feltétlen szükséges mértékben lehet zavarni. A kivitelezési munkák valamint az anyagszállítások csak a sportcentrum által elfogadott időpontban végezhetők. A sportcentrum helységei nem használhatók a kivitelezés során.

I.2.
AJÁNLATADÁS HATÁRIDEJE, HELYE, MÓDJA

Az ajánlat készítéséért díj nem számítható fel.

Az ajánlati dokumentáció átvételének lehetősége fenn áll:

2012. december 10. 9 órától

Helye
: 
Siófok Sportcentrum 

8600 Siófok Déli út 2. 


Felelős: 
Fodor János
Az ajánlat benyújtásának végső határideje:

2013. január 04. 15 óra

Helye: 
Siófok Sportcentrum 

8600 Siófok Déli út 2. 
Az ajánlatokat ” Siófok KC munkacsarnok " megjelöléssel 2 pld. kérjük leadni, továbbá a teljes pályázati anyagot digitális formátumban mellékelni kell a pályázathoz a határidőn belül. A digitális formátumot PDF és WORD, EXCEL formátumokban kell leadni.

Ajánlatot csak a kiírás kiváltója tehet saját nevében.

A vállalkozással kapcsolatos kérdéseik megválaszolására a felkészülési idő alatt igény esetén lehetőséget biztosítunk. A felmerült kérdéseket csak írásban lehet megküldeni. Az egyeztetési igényt és a kérdéseket a pályázati anyag átvétele után 5 napon belül meg kell küldeni. Bárki által feltett kérdésre minden pályázó megkapja a választ.
A pályázati anyag tartalma:

· építési engedélyezési dokumentáció
· építész kiviteli terv
· gépész kiviteli terv

· villamos kiviteli terv

· gyengeáramú kiviteli terv
· statikus kiviteli terv

· közműtervek

· pályázati kiírás
A további sikeres együttműködést kívánva:

Székesfehérvár, 2012. 12. 06.









Pulai Quontroll Kft.










Pulai Péter

MŰSZAKI TARTALOM

Az ajánlatban minden a teljes működő képes megvalósításhoz szükséges munkára ajánlatot kell adni még akkor is, ha a költségvetés kiírása a rajzos dokumentáció minden elvégzendő munkájára nem terjed ki, de legfőképpen a következő munkák elvégzését kell költségelni:

· Előkészítési munkák + felvonulás
· Szerkezet építési munkák
· Teljeskörű építőmesteri munkák
· Teljes körű szakipari munkák

· Erősáramú épületvillamossági munkák
· új elektromos betáp kiépítése
· Használatba vételi eljárás

· Közműfejlesztési hozzájárulások (pótmunkaként elszámolásra kerül)

· Gyengeáramú épületvillamossági munkák a kiviteli terveknek megfelelően
· Épületgépészeti munkák 
· Mérő órák és nyomásszabályozók

· Az épületgépészeti munkákhoz tartozó villamossági munkák a szükséges elosztó szekrényekkel együtt

· A közművek kiépítése a tervek alapján
A kivitelezési munkálatokba a következőkben felsorolt munkák nem tartoznak bele:

- Fakivágási munkák
- Tervezési munkák

- A Lebonyolító műszaki ellenőr költségei
A fenti tartalomszerű felsorolást pontosan részletezik az átadott kiviteli tervek és a költségvetések, továbbá a Vállalkozói szerződéstervezet.
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A J Á N L A T K É S Z Í T É S I 

Ű R L A P O K

AZ AJÁNLATOT BENYÚTTÓ CÉG 
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B O R Í T Ó L A P

Az ajánlattevő cégszerű megnevezése

Ajánlati - az átadási határidőre prognosztizált - egyösszegű átalányár előleg igény-bevétele nélkül:





........................................... Ft

A beruházás a fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik.
Ajánlati - az átadási határidőre prognosztizált - egyösszegű átalányár előleg igény-bevétele esetén:


Előleg mértéke
…………………………..%





........................................... Ft

A beruházás a fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik.

Az ajánlatban foglalt kötelezettségvállalásunk végső érvényességi határideje az ajánlat beadási határidejétől számított 90 nap.

..............................., 2013. 01. ….







.............................................









Cégszerű aláírás
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KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

A mellékelt főösszesítőt mindenképpen ki kell tölteni annak érdekében, hogy az ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek.
A költségvetési összesítők is kitöltendőek!
	Ajánlatadási főösszesítő

	Siófok KC munkacsarnok épületének kivitelezési munkáihoz

	

	Teljesítések megnevezése
	A + D Összesen

	
	

	
	 

	Ideigl.mell.lét 
	0 Ft

	Felvonulási konténerek fel- és levonulás
	0 Ft

	Felvonulási konténerek helyszínen tartás
	0 Ft

	Ideiglenes energiák kiépítése
	0 Ft

	Ideiglenes energiafogyasztás 
	0 Ft

	Őrzés-védelem 
	0 Ft

	Biztosítás
	0 Ft

	Megrendelői átadás előtti takarítás 
	0 Ft

	 
	 

	Bontási munkák 
	0 Ft

	 
	 

	Bontási munkák 
	0 Ft

	 
	 

	Földmunkák
	0 Ft

	Építési terület előkészítése, humuszleszedés 
	0 Ft

	Épületek padló alatti földmunkája
	0 Ft

	Épületek padló alatti ágyazati munkája, murvaágyazat
	0 Ft

	 
	 

	Alapozás
	0 Ft

	fejlemezek és talpgerendák
	0 Ft

	 előregyártott kehely elhelyezése
	0 Ft

	Egyéb monolit alapozási munkák 
	0 Ft

	 
	 

	Szerkezetépítés
	0 Ft

	Előregyártott vb. pillérek
	0 Ft

	Monolit vasbeton pillérek zsaluzása
	0 Ft

	Monolit vasbeton pillérek vasalása
	0 Ft

	Monolit vasbeton pillérek betonozása
	0 Ft

	Monolit vasbeton födémek zsaluzása
	0 Ft

	Monolit vasbeton födémek vasalása
	0 Ft

	Monolit vasbeton födémek betonozása
	0 Ft

	vasbeton koszorúk és egyéb monolit szerkezetek
	0 Ft

	aljzatbetonok
	0 Ft

	estrichek és védőbetonok
	0 Ft

	 
	 

	Kőműves munkák
	0 Ft

	Homlokzati falazat
	0 Ft

	Belső válaszfalak
	0 Ft

	Belső vakolások 
	0 Ft

	 
	 

	Acélszerkezetek 
	0 Ft

	A csarnok acélszerkezete
	0 Ft

	Tetőfedés (trapézlemez borítás)
	0 Ft

	a fej épület acél tartószerkezete
	0 Ft

	 
	 

	Homlokzat
	0 Ft

	Homlokzati falpanelozás
	0 Ft

	Homlokzati üvegfalak és ablakok 
	0 Ft

	Homlokzatvakolás és színezés hőszigetelés
	0 Ft

	lábazati hőszigetelés és felületképzés
	0 Ft

	 
	 

	Lakatos munkák
	0 Ft

	Acél ajtók
	0 Ft

	Korlátok elhelyezése
	0 Ft

	Egyéb lakatosszerkezetek
	0 Ft

	 
	 

	Belső nyílászárók
	0 Ft

	Alu belső ajtók, ablakok elhelyezése
	0 Ft

	Belső ajtók
	0 Ft

	Belső ablakok
	0 Ft

	WC válaszfalak elhelyezése
	0 Ft

	 
	 

	Szigetelések
	0 Ft

	Épület födém víz- és hőszigetelése
	0 Ft

	Talajnedvesség elleni szigetelés
	0 Ft

	bevilágító kupolák
	0 Ft

	 
	 

	Szárazépítészet
	0 Ft

	Gipszkarton falszerkezetek szerelése
	0 Ft

	Gipszkarton álmennyezet szerelése
	0 Ft

	Gipszkarton takarások
	0 Ft

	 
	 

	Burkolatok
	0 Ft

	hidegpadló burkolatok
	0 Ft

	PVC burkolatok
	0 Ft

	szőnyegpadló burkolatok
	0 Ft

	SPORT parketta burkolat
	0 Ft

	fali csempe burkolatok
	0 Ft

	 
	 

	Felületképzés
	0 Ft

	festési munkák
	0 Ft

	mázolási munkák
	0 Ft

	 
	 

	Egyéb
	0 Ft

	 
	0 Ft

	 
	 

	Külső közművek
	0 Ft

	vízvezeték
	0 Ft

	Szennyvízvezeték
	0 Ft

	Csapadékcsatorna
	0 Ft

	gáz
	0 Ft

	villany
	0 Ft

	 
	 

	Összesen
	0 Ft

	ÁFA
	0 Ft

	Bruttó átalányár
	0 Ft


	Ajánlatadási főösszesítő

	Siófok KC munkacsarnok épületének kivitelezési munkáihoz

	
	

	Épületvillamossági munkák
	0 Ft

	Főelosztó
	0 Ft

	Fázisjavító berendezés
	0 Ft

	Alelosztók
	0 Ft

	Gépészeti elosztók
	0 Ft

	Energiaellátás beüzemelés
	0 Ft

	Kábeltálcarendszer földszint, emelet
	0 Ft

	Védőcsőrendszer vakolat alatt
	0 Ft

	Védőcsőrendszer falon kívül
	0 Ft

	Védőcsőrendszer gyengeáram 
	0 Ft

	Erősáramú kábelezés 
	0 Ft

	Erősáramú szerelvények
	0 Ft

	Gépészet erősáramú szerelése
	0 Ft

	Villámvédelem komplett
	0 Ft

	Világítás szerelés 
	0 Ft

	Próbaüzem
	0 Ft

	Érintésvédelmi mérések
	0 Ft

	Villámvédelmi mérések
	0 Ft

	Megvalósulási dokumentációk
	0 Ft

	 
	 

	Épületgépészeti munkák
	0 Ft

	Földbe kerülő gépészeti vezetékek
	0 Ft

	Csapadékvíz elvezetés
	0 Ft

	Vízszerelés 
	0 Ft

	Vízes szerelvényezés  
	0 Ft

	Fűtésszerelés 
	0 Ft

	Kazánház szerelése  
	0 Ft

	Gázszerelés  
	0 Ft

	Szellőzés szerelés  
	0 Ft

	Szellőzőgépek telepítése 
	0 Ft

	Hűtésszerelés 
	0 Ft

	Szigetelés festés 
	0 Ft

	Beüzemelés beszabályozás 
	0 Ft

	Összesen
	0 Ft

	ÁFA
	0 Ft

	Bruttó átalányár
	0 Ft


1. Szakmai információk, referenciák

Meg kell határozni az épület megvalósításának személyi összetételét és a legfőbb irányító személyek lent megadott lista szerinti adatait.

3.1.
A létesítmény megvalósításánál számításba vett "Műszaki irányító "

 (pl. Létesítmény felelős, ) adatai:


- Név


........................................


- Jelenlegi beosztás


........................................


- Szakképzettsége


.......................................


- Szakmai gyakorlata

.......................................


- Vállalkozónál töltött gyak.

.......................................


- Vezetői gyakorlata

.......................................


- Jogosultságának száma

…………………………


- milyen jelentősebb idevágó feladatokat irányított:




..........................................





..........................................




..........................................

3.2.
A létesítmény megvalósításánál számításba vett "Helyi Műszaki irányító személyzet"

 (pl.  építésvezető) adatai:


- Név


........................................


- Jelenlegi beosztás


........................................


- Szakképzettsége


.......................................


- Szakmai gyakorlata

.......................................


- Vállalkozónál töltött gyak.

.......................................


- Vezetői gyakorlata

.......................................


- milyen jelentősebb feladatokat irányított:





..........................................






..........................................





..........................................

3.3. 
A létesítmény megvalósításánál számításba vett  "Helyi Műszaki irányító személyzet"

 (pl.  építésvezető) adatai:


- Név


........................................


- Jelenlegi beosztás


........................................


- Szakképzettsége


.......................................


- Szakmai gyakorlata

.......................................


- Vállalkozónál töltött gyak.

.......................................


- Vezetői gyakorlata

.......................................


- milyen jelentősebb feladatokat irányított:





..........................................






..........................................





..........................................

4. Vállalkozói nyilatkozat

Pályázó kijelenti, hogy (az elfogadott pontokat ajánlatadó jelöli, az el nem fogadott pontokra ajánlatadó nyilatkozatot tesz):
· a kivitelezési munka tartalmát maximálisan megismerte és nem számol fel többletköltséget a jelen terveknek megfelelően megépülő épület üzemképes állapotának eléréséig és a használatbavételi engedélyig abban az esetben, ha a Megrendelő nem rendel el pótmunkát.
· a generál kivitelezési szerződéstervezetet saját részről minden pontjában elfogadja,
· a generál kivitelezési szerződéstervezetet saját részről a következőkben leírtak (külön melléklet) szerint fogadja el.

· az ajánlat az ajánlati kiírásban foglalt követelményeket teljes mértékben betartja,

· az ajánlat az ajánlati kiírás részét képező dokumentációban (műleírásban, tervekben, költségvetési kiírásban) előírt követelményeket, illetve vonatkozó előírásokat és szabványokat, műszaki megoldásokat és az esetlegesen nem szereplő, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges részeket teljes mértékben teljesíti,

· teljes körűen vállalkozik az ajánlati kiírásban szereplő és a megvalósításhoz kapcsolódó összes építési munkákra az ajánlati kiírásban foglaltak szerint,

· az ajánlati kiírást mellékleteivel együtt annak teljességére való tekintettel megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával, mint irányadó szerződésrészt jogilag kötelezőnek ismeri el,

· a kiírás szövege nem értelmetlen és nem kétértelmű, ha mégis, akkor az esetleges felvilágosítás-kérésnél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott,

· minden egyéb árbefolyásoló körülményt megvizsgált, értékelt és az ajánlatba beszámított, valamint ajánlatában az előre nem látható körülményekre megfelelő tartalékkeretet kalkulált,

· a vállalkozás nem áll csődeljárás, öncsőd, ill. felszámolási eljárás alatt, továbbá azt, hogy az ajánlati kiírás alapján összeállított adatokat a valóságnak megfelelően adta meg, azok ellenőrzése ellen kifogást nem emel,

· a Megrendelővel ismertetett minden olyan közleményt, ami az ajánlattevő vállalkozó jövőbeni működésére jelentős kihatással lehet,

· a megvalósítás területét szemrevételezte a megvalósításhoz szükséges mértékben, amit saját részére elegendőnek tekint,

· az építkezés helyén a saját organizációs költségeit tartalmazza az ajánlat.

· Tudomásul vesszük, hogy a valótlan adatok közlése a versenytárgyalásból való kizárást vonhatja maga után, továbbá, hogy Megrendelő a pályázati anyagok elbírálását, és az ezzel kapcsolatos döntését nem indokolja, valamint, hogy Megrendelő nem köteles egyik Pályázó ajánlatát sem elfogadni, és jogosult esetlegesen a versenytárgyalást indoklás nélkül érvényteleníteni.

Kelt, 2013. 01. ….
· ......................................................

· cégszerű aláírás
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SÁVOS ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TERVEZET
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A BEVONNI KÍVÁNT
ALVÁLLALKOZÓK LISTÁJA

	teljesítés
	adatok
	alvállalkozó
	alvállalkozó

	
	
	
	

	építésvezetés
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	alapozás
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	monolit vasbeton szerkezet
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	kőműves munkák
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	víz szigetelések
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	ács és tetőfedő
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	nyílászárók (műanyag)
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	alumínium nyílászárók
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	egyéb helyszíni beton szerkezetek
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	út és parkoló építés
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	közművek építése
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	kertészet
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	burkolatok
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	épületgépészet 
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	épületvillamosság
	Név
	 
	 

	
	Cím
	 
	 

	
	Felelős személy
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